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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót
     OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:
            Celem niniejszego opracowanie jest wykonanie projektu wykonawczego dla zadania pod nazwą  „Budowa ul. Parkowej w Kozach wraz 
z placem manewrowym”.
Opracowanie projektowe będzie polegać na budowie gminnej o długości 372,70mb wraz z poprawą i przebudową odwodnienia drogi i 
przyległego terenu.
Opracowanie projektowe zostało poprzedzone projektem koncepcyjnym składającym się z trzech wariantów projektowych różniących się 
między sobą szerokościami elementów pasa drogowego jak również ich wyposażeniem. W wyniku konsultacji Zamawiający do dalszych prac 
projektowych wybrał rozpatrywany wariant.
Początek opracowania i projektowanej drogi ma miejsce na krawędzi drogi gminnej
ul. Przecznia, a koniec zlokalizowany jest na wysokości drogi wewnętrznej. Projektowany odcinek obejmuje całą drogę, która kończy się 
ślepo i brak jest przejazdu ze względu na własność prywatną.
W zakres opracowania wchodzi:
-inwentaryzacja geometryczna
-pomiary własne w terenie
-budowa drogi wraz z budową pobocza utwardzonego
-przebudowa odwodnienia drogi i przyległego terenu
-zabezpieczenie kablowej sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, sieci kanalizacji
 sanitarnej.
Przebudowa zostanie zrealizowana w pasie drogowym w miejscu istniejącej drogi, bez zajęcia dodatkowego terenu.

 2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
A/ formalna podstawa opracowania:
Formalna podstawa opracowania to zlecenie Gminy Kozy
B/ techniczna podstawa opracowania:
Techniczne podstawy opracowania to:
 -Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30maja 2000r „W
 sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
 inżynierskie i ich usytuowanie”
-Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
 „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
   usytuowanie”
-wytyczne projektowania dróg
-odwodnienie dróg, ulic, placów
-wytyczne projektowania ulic
 -pomiary wykonane przez uprawnionego geodetę
 -dokumentacja badań geologicznych podłoża gruntowego.
 -inwentaryzacja stanu istniejącego
 -uzgodnienie projektu wstępnego, koncepcyjnego i wybór wariantu
 -konsultacje społeczne
 -pomiary własne w terenie
 -Licencjonowane programy komputerowe

 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:
             Projektowana inwestycja to droga gminna znajdująca się w zarządzie Gminy Kozy. Droga obejmuje dwa odcinki jednorodne różniące 
się szerokością, nawierzchnia i wyposażeniem.
Na początkowym odcinku długości 49,0mb występuje droga o nawierzchni bitumicznej, a jej szerokość wynosi 5,0mb. Na tym odcinku droga 
obustronnie obramowana jest krawężnikiem betonowym, a w przekroju poprzecznym występuje jezdnia bez wydzielonych ciągów pieszych. 
Na długości tego odcinka występuje jeden zjazd, który stanowi dojazd do dwóch posesji. Zjazd jest o nawierzchni bitumicznej i z drogą 
stanowi jedną całość.
Na pozostałym odcinku występuje droga gruntowa, nieumocniona. W stanie istniejącym droga to pas terenu nieutwardzonego, który 
miejscami nie jest nawet pozbawiony warstwy darniny i ziemi urodzajnej. Droga na tym odcinku przylega do istniejącego ogrodzenia, a z 
drugiej strony do pól uprawnych. Wzdłuż drogi od strony ogrodzenia znajduje się chodnik dla pieszych o szerokości 1,0mb. Chodnik od 
strony drogi obramowany jest obrzeżem betonowym, a z drugiej strony przylega bezpośrednio do murków ogrodzeniowych. Istniejący 
chodnik skomunikowany jest z chodnikiem stanowiącym dojście do Ośrodka Zdrowia, z chodnikami przy parku oraz poprzez drogę 
wewnętrzną z ciągami pieszymi przebiegającymi wzdłuż ul. Kościelnej.
Odwodnienie początkowego odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej jest powierzchniowe, a wody deszczowe z jezdni zostają sprowadzone 
na krawędź drogi do istniejącej studzienki ściekowej i dalej do istniejącej  kanalizacji deszczowej za pośrednictwem istniejącej studni 
rewizyjnej. Natomiast odwodnienie pozostałego odcinka jest poprzez odprowadzenie wód deszczowych bezpośrednio w grunt.
Na całej długości projektowanego odcinka drogi przebiega kanał deszczowy, a na załomach występują studzienki rewizyjne. Kanał  na 
początkowym odcinku przebiega poza pasem drogowym za istniejącymi ogrodzeniami, a w km 0+133 wychodzi na drogę i przebiega w jej osi. 
Na długości drogi do istniejącego kanału włączane są trzy kolektory, a włączenie realizowane jest poprzez istniejące studnie rewizyjne 
nałożone na kanał deszczowy.
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Droga o nawierzchni bitumicznej na początkowym odcinku jest bardzo zdeformowana, a na całej powierzchni występują spękania, ubytki. Na 
drodze występują także przełomy typu średniego co świadczy o braku nośności konstrukcji drogi.
Także istniejąca kanalizacja deszczowa znajduje się w złym stanie technicznym. Kręgi istniejących studni rewizyjnych są poprzesuwane, 
popękane i występują duże ubytki. Także włazy żeliwne są popękane, a klasy ich wytrzymałości jest zbyt mała jak na drogi publiczne. 
Istniejący kanał deszczowy także jest w złym stanie technicznym. Istniejące rury są poprzesuwane, popękane i wykonane są z równych 
materiałów.
Wzdłuż drogi i w bezpośrednim sąsiedztwie występują sieci uzbrojenia terenu tj.:
-napowietrzna siec elektroenergetyczna nN
-kablowa sieć elektroenergetyczna
-sieć gazowa
-sieć wodociągowa
-kanalizacja sanitarna
-kanalizacja deszczowa

 4. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI:
Projektowany odcinek drogi podzielono na dwa odcinki jednorodne różniące się
między sobą parametrami, wyposażeniem jak również materiałem.

4.1 Parametry techniczne drogi w km 0+000—0+240,45
-klasa drogi  - L
-kategoria ruchu KR 4
-przekrój drogi – drogowy L 1/2
-prędkość projektowa 30km/h
-długość odcinka drogi -  240,45mb
-szerokość jezdni – 4,0mb
-szerokość pobocza utwardzonego – 1,6mb
-pochylenie poprzeczne drogi stałe jednostronne 2%.
-pochylenie poprzeczne pobocza jednostronne 2%.
-pochylenie podłużne zgodnie z profilem podłużnym – w zakresie 0,41-2,58%
4.2 Parametry techniczne drogi w km 0+240,45—0+372,70
-klasa drogi  - D
-kategoria ruchu KR 2
-przekrój drogi – drogowy D 1/2
-prędkość projektowa 30km/h
-długość odcinka drogi -  132,2549mb
-szerokość jezdni – 4,0mb
-szerokość pobocza utwardzonego – 1,6mb
-pochylenie poprzeczne drogi stałe jednostronne 2%.
-pochylenie poprzeczne pobocza jednostronne 2%.
-pochylenie podłużne zgodnie z profilem podłużnym – w zakresie 0,59-6,6%

 5. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE:
Projektowany odcinek drogi został podzielony na dwa odcinki jednorodne, różniących
się między sobą materiałem na jezdni, poboczu utwardzonym i ścieku. Przebudowywaną  drogę nie nawiązano do aktualnego kilometraża lecz
wykonano w układzie lokalnym. Początek opracowania stanowiący jednocześnie km 0+000 założono na krawędzi drogi gminnej ul. Przecznia i
nawiązano sytuacyjnie i wysokościowo do jej krawędzi. Natomiast koniec opracowania został zlokalizowany na wysokości istniejącej drogi 
wewnętrznej, a droga dla ruchu samochodowego kończy się ślepo. W planie sytuacyjnym na całej długości przebieg drogi pozostanie bez 
zmian w odniesieniu do stanu istniejącego. Oś projektowanej niwelety drogi na całej długości w zdecydowanej większości będzie pokrywała 
się z osią istniejącej drogi. Na wysokości poszerzeń oś drogi została przesunięta jednostronnie lub poszerzenie będzie realizowane 
symetrycznie. W opracowaniu kierowano się zasadą, aby droga przebiegała bez znacznej korekty łuków pionowych i poziomych. W celu 
dostosowania drogi do parametrów drogi klasy L na początkowym odcinku i klasy D na końcowym odcinku drogi  przy przyjęciu prędkości 
projektowej 30km/h na długości zaprojektowano konstrukcję jezdni po rozebraniu istniejących warstw bitumicznych na początku i 
wykorytowaniu na pozostałym odcinku drogi. W nawiązaniu do klasy drogi i prędkości projektowej na całej długości przekrój drogi jest stały.
Początkowy odcinek drogi w km 0+000—0+240,45 posiada przekrój uliczny. W przekroju poprzecznym występuje jezdnia o nawierzchnia 
bitumicznej szerokości 4,0mb i pobocze utwardzone z kostki betonowej wibroprasowanej szerokości 1,3mb. Pobocze od jezdni oddzielone 
jest ściekiem z kostki betonowej wibroprasowanej szerokości 30cm obniżonym 3cm poniżej krawędź jezdni i pobocza. Ściek przebiega na 
całej długości projektowanego pobocza z wyłączeniem początkowego odcinka oraz zjazdu publicznego w km 0+198. Droga obustronnie 
obramowana jest krawężnikiem betonowym wibroprasowanym o odkryciu 12cm, a jej całkowita szerokość wynosi 5,6mb.
Nawierzchnia pobocza została zaprojektowana z kostki betonowej wibroprasowanej prostokątnej koloru grafitowego, a ściek z kostki 
betonowej wibroprasowanej prostokątnej koloru szarego. W obrębie skrzyżowania z ul. Przecznią brak jest pobocza, a w przekroju 
poprzecznym występuje jezdnia o nawierzchni bitumicznej obustronnie obramowana krawężnikiem betonowym o zmiennym odkryciu 
12-3/cm/. Krawężnik zabudowany wzdłuż
ul. Parkowej zostanie wyłukowany promieniem r=6,0mb i nawiązany sytuacyjnie i wysokościowo do istniejącego krawężnika zabudowanego 
wzdłuż ul. Przeczniej.
Na całej długości spadek poprzeczny jezdni i pobocza jest stały i wynosi 2%.  Spadek jezdni i pobocza jest jednostronny skierowany do 
środka, do ścieku zabudowanego na krawędzi jezdni i pobocza. Jedynie na początkowym odcinku spadek poprzeczny jezdni jest zmienny i 
został nawiązany do spadku podłużnego krawędzi ul. Przeczniej. Warstwa ścieralna z projektowanej drogi powinna zachodzić na istniejącą 
nawierzchnię bitumiczną na początku opracowania na szerokość min 0,5mb. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy wykonać wcinkę 
na ul. Przeczniej poprzez frezowanie krawędzi istniejącej jezdni
Ze względu na przebieg drogi w wysokim nasypie w km 0+091,5—0+152,0 korpus drogowy zostanie podparty murem oporowym. 
Zaprojektowano prefabrykowane elementy oporowe typu „L” montowane w odległości 50cm od krawędzi jezdni.
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W trakcie budowy drogi zostanie przebudowany jeden zjazd na początkowym odcinku i zostaną wykonane dwa zjazdy publiczne. Zjazd 
indywidualny stanowiący dojazd do dwóch posesji zaprojektowano w formie przejazdu bramowego. Zjazd do posesji zostanie przebudowany 
na całej długości pomiędzy projektowaną krawędzią drogi, a bramami wjazdowymi oraz budynkiem.
W trakcie budowy drogi zostaną wykonane dwa nowe zjazdy publiczne. Jeden zjazd powstanie w miejscu istniejącego chodnika 
stanowiącego dojście Do Ośrodka Zdrowia, a drugi zjazd będzie stanowił dojazd do targowiska i przyszłościowego miejsca segregacji 
odpadów komunalnych (PSZOK). Zjazdy zaprojektowano w formie skrzyżowania prostego typu T. Zjazdy publiczne z drogą zosatną 
powiązane przy udziale wyłukowania o promieniu r=3,0 i 5,0mb.  Zjazd w km 0+198,00 obustronnie obramowany jest krawężnikiem 
betonowym o odkryciu 12cm. Zjazd ten  posiada szerokość 6,0mb, a jego przekrój poprzeczny jego jest daszkowy  2%. Natomiast zjazd 
publiczny w km 0+236,65 obustronnie obramowany jest krawężnikiem betonowym o odkryciu 5cm. Zjazd ten  posiada szerokość 3,0mb, a jego
przekrój poprzeczny jego jest jednostronny 2%.
Na połączeniu nawierzchni zjazdów z istniejącą drogą i istniejącym placem, w poprzek zjazdów zaprojektowano oporniki betonowe 15*30. 
Oporniki należy montować bez odkrycia na równi z nawierzchnią zjazdów i istniejącymi nawierzchniami.
Końcowy odcinek drogi w km 0+240,45—0+372,70  posiada przekrój uliczny. W przekroju poprzecznym występuje jezdnia o nawierzchnia z 
kostki kamiennej granitowej regularnej 11*11/cm/ szerokości 4,0mb i pobocze utwardzone z kostki kamiennej regularnej 11*11/cm/ szerokości 
1,3mb. Pobocze od jezdni oddzielone jest ściekiem z kostki kamiennej nieregularnej 5*5/cm/ szerokości 30cm, a kamień układany jest w 
formie muldy. Droga obustronnie obramowana jest krawężnikiem kamiennym 15*25 o odkryciu 12cm, a jej całkowita szerokość wynosi 5,6mb.
Nawierzchnia jezdni została zaprojektowana z kostki granitowej 11*11/cm/ koloru szarego, a kostka będzie układana w przekroju poprzecznym
wachlarzowo. Nawierzchnia pobocza została zaprojektowana z kostki kamiennej regularnej 11*11/cm/ koloru szarego obramowana od strony 
ścieku dwoma rzędami kostki kamiennej regularnej 11*11/cm/ koloru czerwonego. Kostka kamienna na poboczu podobnie jak na jezdni będzie
układana w przekroju poprzecznym wachlarzowo.  Natomiast ściek został zaprojektowany z kostki kamiennej nieregularnej 5*5/cm/ koloru 
szarego.
Na końcu projektowanego odcinka drogi projektowane pobocze z kostki kamiennej zostanie powiązane z istniejącymi ciągami pieszymi przy 
udziale projektowanego chodnika dla pieszych.  Zaprojektowano chodnik dla pieszych dł. 5,5mb, szerokości 2,0mb, a pochylenie poprzeczne 
jest daszkowe na zewnątrz. Chodnik z jednej strony sytuacyjnie i wysokościowo zostanie nawiązany do projektowanego pobocza, a z drugiej 
strony do istniejącego ciągu pieszego. Nawierzchnia chodnika została zaprojektowana z kostki kamiennej regularnej granitowej 11*11/cm/ 
obramowana obustronnie opaską z kostki z piaskowca 18*18/cm. Opaska kamienna obustronnie powinna być montowana na ławie z betonu C
16/20 z obustronnym oporem. Nawierzchnia chodnika powinna być układana wachlarzowo.
Na końcu projektowanego odcinka drogi zaprojektowano dwa place manewrowe służące do zawracana pojazdów. Nawierzchnia dwóch 
placów  podobnie jak jezdni została zaprojektowana z kostki kamiennej regularnej 11*11/cm/, a po obrysie place zostaną obramowane 
krawężnikiem kamiennym 15*25 o odkryciu 12cm. Pomiędzy placami manewrowymi i naprzeciw projektowanych placów znajdują się trzy 
zjazdy do posesji. Na szerokości zjazdów zaprojektowano krawężniki kamienne najazdowe 15*25 o odkryciu 3cm.
Na powiązaniu nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z kostki kamiennej oraz na końcu opracowania w poprzek drogi zaprojektowano 
opornik kamienny 15*30 montowany bez odkrycia na równi z nawierzchnią drogi.
Odwodnienie jezdni i pobocza jest powierzchniowe i realizowane przy udziale projektowanych spadków poprzecznych i podłużnych. Wody 
deszczowe z jezdni i poboczy zostaną sprowadzone do projektowanego ścieku zabudowanego na krawędzi jezdni i pobocza.
Wody deszczowe z jezdni i poboczy zostaną sprowadzone do projektowanego ścieku, który w kilku miejscach będzie opróżniony do 
projektowanych studzienek ściekowych zabudowanych w jego osi. Dalej wody deszczowe  zostaną odprowadzone do projektowanego 
kolektora deszczowego za pośrednictwem projektowanych studni rewizyjnych. Istniejący kanał deszczowy ze względu na bardzo zły stan 
techniczny zostanie przebudowany wraz z przebudową istniejących uszkodzonych studni rewizyjnych. Dodatkowo na początkowym odcinku 
zaprojektowano nowy kanał deszczowy który zostanie włączony do istniejącego przebudowywanego kanału. Projektowany kanał deszczowy 
zostanie opróżniony do istniejącego kanału na końcu opracowania za pośrednictwem istniejącej studni rewizyjnej. W miejscu włączenia 
istniejąca studzienka rewizyjna zostanie przebudowana. Przebudowa będzie polegać na rozebraniu istniejącej uszkodzonej studni i 
wykonaniu nowej studni bez zmiany jej lokalizacji jak również rzędnej dna.
Także końcowy odcinek istniejącego kanału deszczowego pomiędzy projektowaną studnia rewizyjna S11, a wylotem do potoku ze względu na
zły stan techniczny zostanie przebudowany bez zmiany jego lokalizacji.
Do projektowanego kanału deszczowego został włączony istniejący kanał deszczowy
w km 0+183,25, a włączenie będzie realizowane za pośrednictwem dwóch projektowanej studni rewizyjnych nałożonych na istniejący i 
projektowany kanał deszczowy. Ze względu na duże zagłębienie terenu w miejscu włączenia istniejącego kolektora zaprojektowano dwie 
studzienki rewizyjne z kaskada wewnętrzna z rur PVC śr. 300mm.
W trakcie prac należy dokonać przebudowy istniejących ciągów kanalizacji deszczowych w obrębie projektowanego zjazdu publicznego do 
Ośrodka Zdrowia. Dwa kanały deszczowe zostaną włączone do projektowanego kanału za pośrednictwem projektowanej studzienki 
rewizyjnej.
W trakcie wykonywania prac należy dokonać przebudowy chodnika dla pieszych przebiegającego wzdłuż ul. Przeczniej. Przebudowie podlega
dwa odcinki chodnika po obu stronach ul. Parkowej dł. 5,0mb każdy. Przebudowa będzie polegać na przebudowie krawężników, obrzeży oraz 
nawierzchni chodnika po uprzednim uzupełnieniu podbudowy. Krawężniki i obrzeża zostały zaprojektowane z nowego materiału, a 
nawierzchni chodnika zostanie wykonana przy udziale materiału z rozbiórki tj. kostki betonowej z odzysku

 6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  JEZDNI, POBOCZY, ZJAZDÓW
I CHODNIKOW:
          Przy założeniu budowy drogi, konstrukcja została zaprojektowana dla obciążenia ruchem kategorii KR-4 lub KR-2. Na początkowym 
odcinku w miejscu jezdni o nawierzchni bitumicznej konstrukcja drogi została zaprojektowana na ruch ciężki KR-4. Jest to spowodowane 
koniecznością dojazdu na plac targowy jak również do miejsca segregacji odpadów komunalnych, do których będzie odbywał się ruch 
samochodami ciężarowymi.
Na końcowym odcinku w miejscu jezdni o nawierzchni z kostki kamiennej konstrukcja drogi
została zaprojektowana na ruch KR-2, gdyż na odcinku tym będzie odbywał ruch jedynie samochodów osobowych.
Konstrukcja powinna być wykonana na całej szerokości drogi, pobocza, zjazdów publicznych, zjazdu do posesji oraz dwóch placów 
manewrowych.
Konstrukcję zaprojektowano  na podstawie dokumentacji geotechnicznej oraz Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 
02.03.1999r (dz. Ust. Nr 43 poz.430).
Przed rozpoczęciem prac związanych z formowaniem konstrukcji drogi należy dokonać rozbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej. W 
miejscu drogi o nawierzchni gruntowej należy zdjąć warstwę darniny i ziemi urodzajnej na całej grubości zalegania.
Przed konstruowaniem drogi należy dokonać wykopów i korytowania na rzędne projektowane. W km 0+165,0—0+230,0 ze względu na 
przebieg drogi w nasypie przed formowaniem konstrukcji należy dokonać uzupełnienia podłoża kruszywem naturalnym o uziarnieniu 
0/100mm z dodatkiem 20% przekruszonego kruszywa łamanego.
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 na całej grubości zalegania oraz wykonać korytowanie na rzędne projektowane.
Ze względu na występowaniu w podłożu gruntów małonośnych należy dokonać jego wzmocnienia. Wzmocnienie będzie polegać na 
wykonaniu stabilizacji istniejących gruntów spoiwem hydraulicznym gr. 30cm.
Przed formowaniem konstrukcji drogi i uzupełnienia z kruszywa naturalnego podłoże po wykonanej stabilizacji należy profilować stabilizować
mechanicznie w celu uzyskania docelowych spadków poprzecznych. Koryto pod warstwy konstrukcyjne musi być szersze min 30cm z każdej 
strony od docelowej szerokości drogi. Przy przebudowie drogi zaprojektowano konstrukcję:

 6.1 Konstrukcja drogi w km 0+000—0+240,45
- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S
- skropienie emulsja kationowa szybkorozapdową  „75” w ilości 0,5kg/m2
- 5cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
- 8cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P
- 10cm warstwa technologiczna z mieszanki mineralnej 0/31,5mm
- 15cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63mm
- 30cm stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym o Rm=5,0MPa
- istniejące podłoże stabilizowane i zagęszczane mechanicznie
Przed wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy dokonać wcinki na krawędzi ul. Przeczniej poprzez sfrezowanie krawędzi 
jezdni. Warstwa ścieralna powinna wejść na krawędź ul. Przeczniej na szerokość około  0,5mb. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej 
istniejąca nawierzchnia powinna być skropiona emulsją kationową szybkorozpadową modyfikowaną. W celu uciąglenia istniejącej i 
projektowanej nawierzchni na połączeniu należy zamontować pasek geosiatki polipropylenowej wzmocnionej podwójnym splotem z włókna 
szklanego.

 6.2 Konstrukcja drogi i pobocza w km 0+240,45—0+372,70
- 11cm kostka kamienna granitowa regularna
- 5cm podsypka cem-piaskowa 1:3
- 12cm warstwa technologiczna z mieszanki mineralnej 0/31,5mm
- 15cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63mm
- 30cm stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa
- istniejące podłoże stabilizowane i zagęszczane mechanicznie

 6.3 Konstrukcja pobocza w km 0+000—0+240,45
- 8m nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej kolor grafitowy
- 3cm podsypka cem-piaskowa 1:3
- 16cm górna warstwa podbudowy z mieszanki mineralnej 0/31,5mm
- 15cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63mm
- 30cm stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa
- istniejące podłoże stabilizowane i zagęszczane mechanicznie.

 6.4 Konstrukcja zjazdu do posesji
- 8m nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej kolor czerwony
- 3cm podsypka cem-piaskowa 1:3
- 15cm górna warstwa podbudowy z mieszanki mineralnej 0/31,5mm
- 15cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63mm
- istniejące podłoże stabilizowane i zagęszczane mechanicznie

 6.5 Konstrukcja chodnika przy ul. Przeczniej (przebrukowanie)
- 8m nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej kolor szary (materiał z odzysku)
- 3cm podsypka cem-piaskowa 1:3
- 10cm uzupełnienie podłoża z mieszanki mineralnej 0/31,5mm

 6.6 Konstrukcja chodnika na końcu opracowania (powiązanie z istniejącymi
ciągami pieszymi)
- 11cm kostka kamienna granitowa regularna kolor szary
- 5cm podsypka cem-piaskowa 1:3
- 15cm podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31,5mm
- istniejące podłoże stabilizowane i zagęszczane mechanicznie
Nawierzchnia chodnika obustronnie zostanie obramowana opornikiem kamiennym. Zaprojektowano opornik z kostki regularnej z piaskowca 
18*18/cm/ montowanej na ławie betonowej z obustronnym oporem z betonu C 16/20.
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BUDOWA ULICY PARKOWEJ W KOZACH WRAZ Z PLACAMI MANEWROWYMI- ETAP I
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim

Wyliczenie ilości robót:
Wyznaczenie robót sytuacyjnie i wysokosciowo. Roboty obejmują:
-wytyczenie robót
-obsluga geodezyjna w trakcie trwania robót
-pomiar powykonawczy wraz z uzyskaniem klauzuli Ośrodka Geodezyjnego
Na długosci drogi gminnej wraz ze 0,35
skrzyżowaniem z ul. Przecznią i
zjazdami publicznymi 0,350000

RAZEM: 0,350000 km 0,350
1.2 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej na początkowym odcinku gr. śr. 6cm, Materiał jest 
własnościa Inwestora. Wykonawca Robót odwiezie materia w miejsce wskazane na odległość do 
10km.
-rozebranie istniejącej nawierzchni (9,0+5,5)/2*8,5+39,5*5,5
bitumicznej na ul.Parkowej 278,875000
-rozebranie istniejącej nawierzchni na (17,0+14,0)/2*11,0
zjeździe do posesji na początkowym
odcinku 170,500000
-rozebranie nawierzchni w linii 23,0*1,2
kolektora deszczowego na końcowym
odcinku drogi 27,600000

RAZEM: 476,975000 m2 476,975
1.3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej-dodatek do 7cm

477,0 477,000000
RAZEM: 477,000000 m2 477 3,0

1.4 Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 80·mm, do głębokości 2,0·m - rozebranie
Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie istniejącej studni ściekowych i studni rewizyjnych-komplet.  Wykonawca Robót materiał i 
gruz z rozbiórki zagospodaruje we wlasnym zakresie i poniesie wszelkie koszty związane z 
transportem, składowaniem i ewentualną utylizacją,
-rozebranie studni rewizyjnych 4 4,000000
-rozebranie studni ściekowych 2 2,000000

RAZEM: 6,000000 kpl 6,000
1.5 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie istniejących krawężników betonowych na początkowym odcinku drogi wraz z rozbiórką 
ławy betonowej i zerwaniem podsypki cem-piaskowej. Material Wykonawca Robót zagospodaruje we
własnym zakresie i poniesie wszelkie koszty związane z transportem, składowaniem i ewentualną 
utylizacją
-krawężnik obustronny wzdłuż 75,0
istniejącej krawędzi drogi na
początkowym odcinku oraz krawężnik
zabudowany wzdłuż ul. Przeczniej. 75,000000

RAZEM: 75,000000 m 75,000
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1.6 Obrzeża trawnikowe 8x30·cm na podsypce piaskowej - rozebranie
Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie istniejących obrzeży betonowych wraz z ławą betonową. Materiał Wykonawca Robót 
zagospodaruje we własnym zakresie i poniesie wszelkie koszty związane z transportem, 
składowaniem i ewentualną utylizacją
-rozebranie obrzeży betonowych 14,0
wzdłuż ul. Przeczniej 14,000000
-rozebranie obrzeży wzdłuż chodnika 2*170,0
przebiegającego wzdłuż projektowanej
drogi 340,000000
-rozebranie obrzeży wzdłuż 30,0
istniejących chodników
przebiegających poprzecznie do
projektowanej drogi (Dojście do
Ośrodka Zdrowia). 30,000000
-rozebranie obrzeży betonowych 2*110,0
wzdłuż ul. Parkowej na odcinku od
wejścia do Ośrodka Zdrowia (km
0+240,45) do końca opracowania. 220,000000

RAZEM: 604,000000 m 604,000
1.7 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 

50x50x7·cm
Wyliczenie ilości robót:
Ręczne rozebranie istniejacej nawierzchni chodnika z płytek betonowych i kostki betonowej. Materiał
jest własnością Zamawiającego. Wykonawca dokona ręcznie rozbiórki nawierzchni  chodnika, a 
materiał złoży na uprzednio przygotowane palety, a następnie  odwiezie materiał w miejsce 
wskazane przez Inwestora na odległość do 5km.
-rozebranie istniejącego chodnika dla 170,0*1,0
pieszych wzdłuz ul. Parkowej 170,000000
-rozebranie istniejącego chodnika 2*(2,0*4,0)
wzdłuz ul. Przeczniej wraz ze
złozeniem na odkład w celu
wykorzystania do odtworzenia. 16,000000
-rozebranie istniejącego chodnika 110,0*1,0
wzdłuz ul. Parkowej na odcinku od
wejścia do Ośrodka Zdrowia (km
0+240,45) do końca opracowania wraz
ze złozeniem na odkład w celu
wykorzystania do odtworzenia. 110,000000

RAZEM: 296,000000 m2 296,000
1.8 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·40·cm

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie istniejących kanałów deszczowych z rur betonowych, stalowych, PVC. Materiał jest 
własnością Zamawiającego. Wykonawca odwiezie material z rozbiórki w miejsce wskazane na 
odległość do 10,0km. Roboty obejmują:
-odkopanie kolektorów deszczowych
-demontaż rur wraz ze złozeniem na środki transportu
-rozebranie ław betonowych i zerwanie podsypek cem-piaskowych
-odwóz materialu na składowisko

226,0+53,0 279,000000
RAZEM: 279,000000 m 279,000

1.9 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm
Wyliczenie ilości robót:
Zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej na całej grubości zalegania. Urobek Wykonawca Robót złoży na 
odkład i wykorzysta do obsypania skarp, Ilość wyznaczona z mapy zagospdarowania terenu

1350,0 1 350,000000
RAZEM: 1 350,000000 m2 1 350,000

1.10 Płyty żelbetowe przejściowe na studniach i komorach, studnia Fi·1400·mm
Wyliczenie ilości robót:
Montaż pierścienia odciążającego żelbetowego na istniejących studniach rewizyjnych 
umiejscowionych w drodze, chodniku i zjeździe do posesji
-studzienki na kanale sanitarnym 5 5,000000
-studzienki na kanale deszczowym 4 4,000000

RAZEM: 9,000000 kpl 9,000
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1.11 Osadzenie w studzienkach i komorach, właz żeliwny, do 130·kg
Wyliczenie ilości robót:
Montaż włazu żeliwnego z żeliwa sferycznego klasy D 400  na studniach rewizyjnych wraz z 
zamkiem lub zamknieciem na śrubę nimbusową.

9,0 9,000000
RAZEM: 9,000000 szt 9,000

1.12 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie regulacji wysokości istniejących studzienek rewizyjnych:
-studzienek rewizyjnych wraz z 10,0
dostosowaniem do rzędnej
projektowanej krawędzi jezdni 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000
1.13 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe

Wyliczenie ilości robót:
Regulacja istnejących zaworów wodnych i gazowych przy udziale stożków betonowych

8,0 8,000000
RAZEM: 8,000000 szt 8,000

1.14 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą 
dwudzielną
Wyliczenie ilości robót:
Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu poprzez nałożenie dwudzielnych rur ochronnych.
-zabezpieczenie sieci gazowej 16,0 16,000000
-zabezpieczenie sieci kanalizacji 7,0
sanitarnej 7,000000
-zabezpieczenie kablowej seici 10,0
elektroenergetycznej 10,000000

RAZEM: 33,000000 m 33,000
1.15 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm

Wyliczenie ilości robót:
Montaż rury osłonowej na potrzeby przyszłościowego uzbrojenia terenu śr. min 150mm. Roboty 
obejmują:
-wykonanie wykopu pod rurę osłonową
-wykonanie obsypki z piasku gruboziarnistego gr. 15cm
-montaz rur w miesjcu wskazanym przez Inwestora
-wykonanie zasypki z piasku gruboziarnistego gr. 20cm
-montaz taśmy ostrzegawczej o rodzaju uzbrojenia

250,0 250,000000
RAZEM: 250,000000 m 250,000

1.16 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·56-65·cm
Wyliczenie ilości robót:
Karczowanie pnia i korzyni drzewa. Korzenie i pnie są własnością Wykonawcy Robot. Wykonawca 
Robót zagospodaruje we własnym zakresie i poniesie wszelkie koszty związane z transportem, 
składowaniem i ewentualną utylizacją.

10,0 10,000000
RAZEM: 10,000000 szt 10,00
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2 Roboty ziemne
2.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie wykopów pod elementy konstrukcji drogi, pobocza utwardzonego, skrzyżowania z ul. 
Przecznią oraz na wysokosci zjazdów publicznych i zjazdu indywidualnego.
Wykonanie wykopów zabezpieczonych szalunkami przy udziale deskowania systemowego i 
regulowanych rozpór pod  elementy odwodnienia drogi i przyleglego terenu.
Wykopy pod konstrukcje drogi, 320,0
konstrukcje poboczy utwardzonych,
konstrukcję placów manewrowych,
chodnika dla pieszych na końcu
opracowania oraz konstrukcję zjazdów
publicznych i zjazdów indywidualnych
wraz z wykonaniem wykopów pod
ławy i krawężniki betonowe gł. śr.
0,4mb. 320,000000
Wykopy pod studzienki rewizyjne z (1,3+1,3+0,8+1,3+1,5+1,5+1,2+1,6+1,7+1,7+1,6+1,3)*1,5*1,
kręgów żelbetowych śr. 800mm i 5
1000mm 37,800000
Wykopy pod przykanaliki 14,0*0,6*1,2 10,080000
Wykop pod projektowane studzienki 3*(1,2*1,2*1,3)
ściekowe 5,616000
Wykopy pod kolektor deszczowy (375,0+53,0)*1,1*1,5 706,200000
Wykopy pod elementy oporowe, 61,0*1,5*0,8
żelbetowe, prefabrykowane. 73,200000
Urobek z wykopów i korytowania 
Wykonawca Robót zagospodaruje we 
własnym zakrsie i poniesie wszelkie 
koszty związane z transportem, 
składowaniem i ewentualną utylizacją

RAZEM: 1 152,896000 m3 1 152,896
2.2 Ręczne formowanie nasypów z ziemi z odkładu, grunt kat. III-IV

Wyliczenie ilości robót:
Formowanie nasypów wzdłuż korpusu drogi z ziemi pochodzącej z wykopów selekcjonowanej po 
uprzednim wykonaniu stopni skarpowych na istniejących skarpach w celu prawidłowego połaczenia 
istnejącego podloża i gruntu nasypowego

145,0 145,000000
RAZEM: 145,000000 m3 145,000

2.3 Zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem
Wyliczenie ilości robót:
Zasypanie urządzeń odwadniających gruntem pochodzącym z wykopów selekcjonowanym. 
Zasypanie urzadzen nalezy prowadzic warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

320,0 320,000000
RAZEM: 320,000000 m3 320,0

3 Odwodnienie drogi, pobocza i przyległego terenu
3.1 Sączki podłużne z kruszywa naturalnego układane na głębokości 100 cm, w gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie drenażu dla odwodnienia wgłębnego
-wykonanie wykopu pod sączek żwirowy
-wykonanie podsypki z piasku gruboziarnistego gr. 10cm
-przygotowanie materiału i wykonanie sączka o przekroju 80*40 /cm/ wykonanego z rury PCV 
perforowanej o średnicy 150mm w osłonie z geowłókniny o gęstosci 200g/m2 i obsypce żwirowej
-włączenie sączka do odwodnienai drogi poprzez przedłużenie sączka na włączeniu do studni  z rur 
pełnych PVC o średnicy 150mm

50,0 50,000000
RAZEM: 50,000000 m 50,000

3.2 Podłoża pod kanały i obiekty, metoda stabilizacji cementem, podłoże grubości 30·cm
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie podsypki z zagęszczonego piasku gruboziarnistego stabilizowanego cementem gr. 30cm
-pod projektowane studzienki rewizyjne 12,0*(1,5*1,5)
z kregów żelbetowych śr. 800mm i
1000mm 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,000
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3.3 Podłoża pod kanały i obiekty, metoda stabilizacji cementem, podłoże grubości 15·cm
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie podsypki z zagęszczonego piasku gruboziarnistego stabilizowanego cementem gr. 15cm
-pod projektowane studzienki ściekowe 3,0*(1,2*1,2)
śr. 500mm 4,320000

RAZEM: 4,320000 m2 4,320
3.4 Podłoża betonowe, grubości 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie lawy z betonu C 20/25 gr. 15cm,
-pod ścieki z kostki betonowej 42,0*0,35
wibroprasowanej 14,700000

RAZEM: 14,700000 m2 14,700
3.5 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie podsypki z piasku gruboziarnistego
-pod przykanaliki PVC gr. 10cm 14,0*0,6*0,1 0,840000
-pod kolektor deszczowy gr. 10cm (375,0+53,0)*1,1*0,15 70,620000

RAZEM: 71,460000 m3 71
3.6 Studzienki ściekowe uliczne o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu

Wyliczenie ilości robót:
Montaż studzienek ściekowych z rur betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem wraz z 
pierścieniem odciążającym i wpustem klasy D 400 - komplet. Roboty obejmują:
-montaż dołu studni (donicy) betonowej
-montaż rur betonowych
-montaż pierścienia żelbetowego
-montaż adaptera C 250
-montaż rusztu żeliwnego klasy C 250 305*500/mm/
-Montaż studzienek z rur betonowych z 3,0
rusztem plaskim 305*500 /cm/ 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,0
3.7 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 3·m

Wyliczenie ilości robót:
Montaz studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych śr. 800mm wraz z żelbetowym pierścieniem 
odciążąjacycm, pokrywą nastudzienną i włazem żeliwnym klasy D 400, Roboty obejmują:
Montaż donicy stanowiacej dół studni rewizyjnej jako prefabrykat z betonu C 35/45
Montaż kregów żelbetowych w ilosci uzaleznionej od głebokości studni jako prefabrykat z betonu C 
35/45
Montaz pierścienia żelbetowego z betonu C 35/45
Montaż pokrywy nastudziennej z betonu C 35/45
Izolacja dwukrotnie na zimno np Izoplast
Montaż włazu żeliwnego klasy D400 zamykanego na śrube imbusową z żeliwa szarego
Sudzienki żelbetowe śr. 1000mm gł. do 10,0
3,0mb proste 10,000000
Stdzienki żelbetowe śr. 1000mm gł. do 1,0
3,0mb z kaskada wewnętrzną 1,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000
3.8 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·800·mm, głębokość 3·m

Wyliczenie ilości robót:
Montaz studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych śr. 800mm wraz z żelbetowym pierścieniem 
odciążąjacym, pokrywą nastudzienną i włazem żeliwnym klasy D 400, Roboty obejmują:
Montaż donicy stanowiacej dół studni rewizyjnej jako prefabrykat z betonu C 35/45
Montaż kregów żelbetowych w ilosci uzaleznionej od głebokości studni jako prefabrykat z betonu C 
35/45
Montaz pierścienia żelbetowego z betonu C 35/45
Montaż pokrywy nastudziennej z betonu C 35/45
Izolacja dwukrotnie na zimno np Izoplast
Montaż włazu żeliwnego klasy D400 zamykanego na śrube imbusową z żeliwa szarego
Stdzienki żelbetowe śr. 800mm gł. do 1,0
3,0mb z kaskada wewnętrzną 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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3.9 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem,
kostka kolorowa
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie ścieku z kostki betonowej wibroprasowanej  gr. 8cm koloru szarego montowanej na 
świeżym niezwiązanym betonie wraz ze spoinowaniem zaprawą cementową. Kostka zanizona 3cm 
poniżej krawędź drogi

42,0*0,3 12,600000
RAZEM: 12,600000 m2 12,6

3.10 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ściany cylindryczne
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie kinety w studzienkach rewizyjnych z kręgów żelbetowych z betonu hydrotechnicznego C 
35/45 w nawiązaniu do kierunków kanałow deszczowych na wlocie i wylocie ze studzienki rewizyjnej,

12,0*0,3 3,600000
RAZEM: 3,600000 m3 3,600

3.11 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200 mm
Wyliczenie ilości robót:
Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 200mm o SN 12

14,0 14,000000
RAZEM: 14,000000 m 14,00

3.12 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·315·mm
Wyliczenie ilości robót:
Montaż kanału z rur PVC śr. 315mm o SN 8

15,0 15,000000
RAZEM: 15,000000 m 15,000

3.13 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·500·mm
Wyliczenie ilości robót:
Montaż kanałów z rur PVC śr. 500mm o SN 8

360,0+53,0 413,000000
RAZEM: 413,000000 m 413,00

3.14 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III
Wyliczenie ilości robót:
Zasypanie przykanalików i kolektora deszczowego  piaskiem gruboziarnistym
-przykanaliki gr. 20cm 14,0*0,6*0,2 1,680000
-kolektor deszczowy gr. 30cm (375,0+53,0)*1,1*0,3 141,240000

RAZEM: 142,920000 m3 142,920
4 Podbudowa drogi i pobocza utwardzonego
4.1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość

podbudowy po zagęszczeniu 15·cm
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie stabilizacji podloża spoiwem hydraulicznym SOLITEX o Rm=2,5MPa gr.30cm 
pomniejszone o odcinek drogi przebiegającej w nasypie w km 0+165--0+230 oraz zjazd publiczny w 
km 0+198
Droga wraz z poboczami utwardzonymi (18,5+6,2)/2*7,0+168,5*6,2 1 131,150000

RAZEM: 1 131,150000 m2 1 131,150
4.2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek 

za każdy następny 1·cm grubości podbudowy
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie stabilizacji -dodatek do 30cm

1131,2 1 131,200000
RAZEM: 1 131,200000 m2 1 131,200 15,0

4.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria 
gruntu II-VI, walec wibracyjny
Wyliczenie ilości robót:
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wraz z nadaniem docelowych 
spadków poprzecznych i podłużnych
-droga wraz z poboczami (18,5+6,2)/2*7,0+233,5*6,2
utwardzonymi 1 534,150000
Zjazd publiczny w km 0+198 (12,5+6,6)/2*3,0+10,0*6,6 94,650000
Zjazd publiczny w km 0+236 (7,0+3,6)/2*3,0+12,0*3,6 59,100000
Zjazd do posesji na początku 175,0
opracowania 175,000000

RAZEM: 1 862,900000 m2 1 862,900
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4.4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm
Wyliczenie ilości robót:
Uzupełnienie podłoża kruszywem naturalnym o uziarnieniu 0/100mm z dodatkiem 20% 
przekruszonego kruszywa łamanego gr. śr. 40cm w km 0+165--0+230
Pod konstrukcję drogi i pobocza 65,0*6,2
utwardzonego 403,000000
Pod zjazd publiczny w km 0+198 (12,5+6,6)/2*3,0+10,0*6,6 94,650000

RAZEM: 497,650000 m2 497,650
4.5 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości

Wyliczenie ilości robót:
Uzupełnienie podłoża kruszywem naturalnym-dodatek do 40cm

497,65 497,650000
RAZEM: 497,650000 m2 497,650 20,0

4.6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63mm gr. 25cm
Na drodze i poboczach utwardzonych 191,5*6,2 1 187,300000
Zjazd publiczny w km 0+198 (12,5+6,6)/2*3,0+10,0*6,6 94,650000
Zjazd publiczny w km 0+236 (7,0+3,0)/2*3,0+12,0*3,0 51,000000

RAZEM: 1 332,950000 m2 1 332,950
4.7 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63mm
-zjazd do posesji na początku 175,0
opracowania 175,000000
-droga na początkowym odcinku i na (18,5+6,2)/2*7,0+42,0*6,2
włączeniu do ul. Przeczniej 346,850000
-droga w linii kolektora deszczowego 23,0*1,2
na końcu opracowania 27,600000

RAZEM: 549,450000 m2 549,450
4.8 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 10cm
-na początkowym odcinku drogi (18,5+6,2)/2*7,0+42,0*6,2 346,850000
-droga w linii kolektora deszczowego 23,0*1,5
na końcu opracowania 34,500000

RAZEM: 381,350000 m2 381,350
4.9 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15cm
-na drodze i poboczach utwardzonych 191,5*5,9 1 129,850000
-zjazd publiczny w km 0+198 (12,5+6,0)/2*3,0+10,0*6,0 87,750000
-zjazd publiczny w km 0+236 (7,0+3,0)/2*3,0+12,0*3,0 51,000000
-zjazd na początku opracowania 175,0 175,000000

RAZEM: 1 443,600000 m2 1 443,600
4.10 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 

zagęszczeniu ponad 10·cm
Wyliczenie ilości robót:
Uzupełnienie podbudowy pod chodnik z mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/31,5mm  gr. 10m
Chodnik dla pieszych wzdłuż ul. 2*(7,0*2,0)*0,1
Przeczniej 2,800000
Chodnik na odcinku od wjazdu do 110,0*1,5*0,1
Ośrodka Zdrowia) 0+240,65 do konca
opracowania 16,500000

RAZEM: 19,300000 m3 19,300
4.11 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 8·cm, 

grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15·t
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P na drodze na początkowym odcinku drogi na 
powiązaniu z ul, Przecznią,  gr, 8cm,
Na drodze (18,5+5,6)/2*7,0+42,0*4,0 252,350000

RAZEM: 252,350000 m2 252,350
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5 Nawierzchnia drogi i pobocza utwardzonego
5.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po 

zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm na drodze w km 
0+000--0+240,45
-na początkowym odcinku drogi (18,5+5,6)/2*7,0+42,0*4,0 252,350000
końcu w linii projektowanego kolektora 23,0*1,2
deszczowego 27,600000

RAZEM: 279,950000 m2 279,950
5.2 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:
Skropienie warstwy wiążącej emulsja kationowa szybkorozpadową modyfikowaną w ilosci 0,5kg/m2 
powierzchni

279,95 279,950000
RAZEM: 279,950000 m2 279,950

5.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód do 5·t
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Ac 11S gr. 4cm

279,95 279,950000
RAZEM: 279,950000 m2 279,950

5.4 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane 
piaskiem
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie nawierzchni na poboczu utwardzonym z  kostki betonowej prasowanej gr. 8cm koloru 
grafitowego
Pobocze w km 0+007-0+049,0 42,0*1,3 54,600000

RAZEM: 54,600000 m2 54,6
6 Urzadzenia bezpieczeństwa ruchu
6.1 Wykonanie oznakowania pionowego prowadzonych prac

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie oznakowania prowadzonych prac wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu oraz 
jego zatwierdzeniem-ryczałt

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 m2 1

7 Elementy ulic
7.1 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie ławy z oporem z betonu C 20/25 pod krawężnik i opornik betonowy zabudowany wzdłuż 
drogi, pobocza utwardzonego  i zjazdów publicznych oraz w poprzek zjazdów.
Projektowany krawężnik betonowy 105,0*0,095
wibroprasowany 15*30 9,975000
Projektowany opornik betonowy 15*30 20,0*0,095 1,900000

RAZEM: 11,875000 m3 11,875
7.2 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30·cm, podsypka cementowo-piaskowa

Wyliczenie ilości robót:
Montaż krawęzników betonowych i oporników wibroprasowanych montowanych na świeżym 
niezwiązanym betonie ławy z oporem
Krawęznik betonowy wibroprasowany 105,0
15*30 105,000000
Opornik betonowy wibroprasowany 20,0
15*30 20,000000

RAZEM: 125,000000 m 125,000
7.3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie ławy z betonu  C 12/15 z oporem pod obrzeże betonowe
-wzdłuż ul. Przeczniej 2*(7,0*0,04) 0,560000
-w km 0+240,65 do końca opracowania 2*(110,0*0,04) 8,800000

RAZEM: 9,360000 m3 9,360
7.4 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:
Montaż obrzeża betonowego 8*30
-wzdłuz ul. Przeczniej 2*7,0 14,000000
-na końcu od km 0+240,65 do końca 2*110,0
opracowania 220,000000

RAZEM: 234,000000 m 234,0
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7.5 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane 
piaskiem
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie nawierzchni na chodnikach  z kostki betonowej prasowanej gr. 8cm szarej i płytek 
chodnikowych 50*50*7 pochodzacych z odzysku
-wykonanie nawierzchni na chodniku 2*(7,0*2,0)
wzdłuż ul. Przeczniej 28,000000
-wykonanie nawierzchni od km 110,0*1,0
0+240,65 do końca opracowania 110,000000

RAZEM: 138,000000 m2 138,0
7.6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem,

kostka kolorowa
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie nawierzchni na wysokosci zjazdu do posesji z kostki betnowej wibroprasowanej gr. 8cm 
koloru czerwonego
zjazd do posesji na początkowym 175,0
odcinku 175,000000

RAZEM: 175,000000 m2 175,0
8 Wyposażenie dróg
8.1 Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie podsypki pod elementy 60,5*1,2
oporowe z gruntu przepuszczalnego
mrozochronnego gr. 40cm 72,600000

RAZEM: 72,600000 m2 72,600
8.2 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1·cm zagęszczenia

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie warstwy mrozochronnej 76,6
pod elementy oporowe-dodatek do
40cm 76,600000

RAZEM: 76,600000 m2 76,60020,00
8.3 Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10·cm

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie ławy z  betonu C 12/15 gr. 60,5*1,2
10m pod elementy oporowe
prefabrykowane 72,600000

RAZEM: 72,600000 m2 72,600
8.4 Wykonanie muru oporowego prefabrykowanego u  podstawy skarpy-kalkulacja własna

Wyliczenie ilości robót:
Montaz elementów oporowych 60,6
żelbetowych prefabrykowanych typu L
155*105*12/15 60,600000
-zakup elementów u producenta wraz z
transportem na plac budowy
-wykonanie profilowania i zageszczania
podłoża
-montaż elementów żelbetowych 
prefabrykowanych
-izolacja elementów od strony naziomu 
2*izoplast
-zasypanie elementów kruszywem 
pochodzącym z wykopów

RAZEM: 60,600000 mb 60,600
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9 Przebudowa ogrodzenia
9.1 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, rozebranie, na słupkach metalowych obetonowanych

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie istniejącego ogrodzenia na
wysokosci skrzyzowania z ul. Mostową.
Roboty obejmują:
-rozebranie siatki stalowej 87,0*1,7 147,900000
-rozbiórka słupków stalowych
-rozbiórka stóp fundamentowych i 
podmurówki betonowej
Materiał Wykonawca Robót 
zagospodaruje we własnym zakresie i 
poniesie wszelkie koszty związanych z 
transportem, składowaniem i 
ewentualną utylizacją

RAZEM: 147,900000 m2 147,900
9.2 Wykopanie ręczne dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,00 m, w gruncie kat. III

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie wykopów pod stopy,  pod 36,0
słupki ogrodzenia 36,000000

RAZEM: 36,000000 szt 36,000
9.3 Budowle betonowe o objętości do 1,0·m3

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie stóp fundamentowych z 36,0*(0,3*0,3*1,0)
betonu C 16/20 3,240000
Wykonanie podmurówki pomiedzy (87,0-(36,0*0,3))*0,4*0,15
stopami fundamantowymi 4,572000

RAZEM: 7,812000 m3 7,812
9.4 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, budowa, na słupkach metalowych obetonowanych, z rur 

stalowych
Wyliczenie ilości robót:
Montaż przęseł ogrodzeniowych z 87,0*1,7
siatki stalowej ocynkowanej powlekanej
PVC z drutu gr. 3,5mm wraz z
wykonaniem nowych słupków z rur
stalowych o śr. 63mm 147,900000

RAZEM: 147,900000 m2 147,900
9.5 Wykonanie furki stalowej

Wyliczenie ilości robót:
Zakup i montaż furtki stalowej z profili zamkniętych z wypełnieniem  z kształtowników stalowych 
zaopatrzonych w klamkę i zamek. Furtka wysokosci 1,5mb i szerokosci min 1,2mb. Roboty 
obejmują:
-wykonanie fundamentów w formie stóp fundamentowych 30*30*110,/cm/ z betonu C 16/20
-montaz słupków z profili zamknietych min 40*40/mm/
-montaz zawiasów
-montaż skłydła furtki gdzie rama wykonana z profili zamknietych o przekroju min 40*40/mm/ i 
wypełnienia z kształtowników stalowych. Furtka zaopatrzonba z klamke i zamek.

2,0 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,000
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BUDOWA ULICY PARKOWEJ W KOZACH WRAZ Z PLACAMI 
MANEWROWYMI- ETAP I

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 

podgórskim km 0,350
1.2 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, mechanicznie m2 476,975
1.3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za 

każdy dalszy 1·cm m2 477
1.4 Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 80·mm, do głębokości 

2,0·m - rozebranie kpl 6,000
1.5 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej m 75,000
1.6 Obrzeża trawnikowe 8x30·cm na podsypce piaskowej - rozebranie m 604,000
1.7 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce 

cementowo-piaskowej, płyty 50x50x7·cm m2 296,000
1.8 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·40·cm m 279,000
1.9 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 

15·cm m2 1 350,000
1.10 Płyty żelbetowe przejściowe na studniach i komorach, studnia Fi·1400·mm kpl 9,000
1.11 Osadzenie w studzienkach i komorach, właz żeliwny, do 130·kg szt 9,000
1.12 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 10,000
1.13 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe szt 8,000
1.14 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt 

kategorii III, przepust rurą dwudzielną m 33,000
1.15 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm m 250,000
1.16 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·56-65·cm szt 10,00
2 Roboty ziemne
2.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 

0,40·m3, grunt kategorii IV m3 1 152,896
2.2 Ręczne formowanie nasypów z ziemi z odkładu, grunt kat. III-IV m3 145,000
2.3 Zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III, z przerzutem na odległość do 3 m, z 

zagęszczeniem m3 320,0
3 Odwodnienie drogi, pobocza i przyległego terenu
3.1 Sączki podłużne z kruszywa naturalnego układane na głębokości 100 cm, w gruncie kategorii 

III m 50,000
3.2 Podłoża pod kanały i obiekty, metoda stabilizacji cementem, podłoże grubości 30·cm m2 27,000
3.3 Podłoża pod kanały i obiekty, metoda stabilizacji cementem, podłoże grubości 15·cm m2 4,320
3.4 Podłoża betonowe, grubości 15·cm m2 14,700
3.5 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm m3 71
3.6 Studzienki ściekowe uliczne o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt 3,0
3.7 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 

3·m szt 11,000
3.8 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·800·mm, głębokość 3·m szt 1,000
3.9 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z 

wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 12,6
3.10 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ściany cylindryczne m3 3,600
3.11 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200 mm m 14,00
3.12 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·315·mm m 15,000
3.13 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·500·mm m 413,00
3.14 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem, 

kategoria gruntu I-III m3 142,920
4 Podbudowa drogi i pobocza utwardzonego
4.1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, 

mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15·cm m2 1 131,150
4.2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, 

mieszarki doczepne, dodatek za każdy następny 1·cm grubości podbudowy m2 1 131,200
4.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 

mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 1 862,900
4.4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm m2 497,650
4.5 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości m2 497,650
4.6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm m2 1 332,950
4.7 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm m2 549,450
4.8 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm m2 381,350
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4.9 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm m2 1 443,600
4.10 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, 

średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10·cm m3 19,300
4.11 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po 

zagęszczeniu 8·cm, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15·t m2 252,350
5 Nawierzchnia drogi i pobocza utwardzonego
5.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, 

grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t m2 279,950
5.2 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 279,950
5.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa,

grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód do 5·t m2 279,950
5.4 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce piaskowej,

spoiny wypełniane piaskiem m2 54,6
6 Urzadzenia bezpieczeństwa ruchu
6.1 Wykonanie oznakowania pionowego prowadzonych prac m2 1
7 Elementy ulic
7.1 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 11,875
7.2 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30·cm, podsypka cementowo-piaskowa m 125,000
7.3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3 9,360
7.4 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 

wypełniane zaprawą cementową m 234,0
7.5 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce piaskowej,

spoiny wypełniane piaskiem m2 138,0
7.6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z 

wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 175,0
8 Wyposażenie dróg
8.1 Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po 

zagęszczeniu 20·cm m2 72,600
8.2 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1·cm

zagęszczenia m2 76,600
8.3 Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10·cm m2 72,600
8.4 Wykonanie muru oporowego prefabrykowanego u  podstawy skarpy-kalkulacja własna mb 60,600
9 Przebudowa ogrodzenia
9.1 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, rozebranie, na słupkach 

metalowych obetonowanych m2 147,900
9.2 Wykopanie ręczne dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,00 m, w gruncie kat. 

III szt 36,000
9.3 Budowle betonowe o objętości do 1,0·m3 m3 7,812
9.4 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, budowa, na słupkach metalowych 

obetonowanych, z rur stalowych m2 147,900
9.5 Wykonanie furki stalowej szt 2,000
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Tabela elementów scalonych
Nr Nazwa Wartość z

narzutami
BUDOWA ULICY PARKOWEJ W KOZACH WRAZ Z PLACAMI MANEWROWYMI- ETAP I

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
2 Roboty ziemne
3 Odwodnienie drogi, pobocza i przyległego terenu
4 Podbudowa drogi i pobocza utwardzonego
5 Nawierzchnia drogi i pobocza utwardzonego
6 Urzadzenia bezpieczeństwa ruchu
7 Elementy ulic
8 Wyposażenie dróg
9 Przebudowa ogrodzenia

Suma elementów kosztorysu
Razem BUDOWA ULICY PARKOWEJ W KOZACH WRAZ Z PLACAMI MANEWROWYMI- ETAP I netto


